Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1 991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len »Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutdrny zastupca:
Opréavneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu (IBAN) pre projekt:
Cislo Gtu (IBAN) pre depozit:
Tel.:

E-mail:

(d'alej len ,.objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:
Registracia:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zéstupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo t¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clinok 1.
Zmluvné strany

Obec Sacurov

Osloboditel'ov 385, 094 13 Sacurov
00332810

2020527377

Peter Barat, starosta obce

Peter Barat, starosta obce
Peter Barat, starosta obce

SK66 5600 0000 0036 1303 5015
SK57 0200 0000 0000 2142 2632
+421 57 449 72 77
obec@sacurov.sk

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradska 9, 080 01 Pre3ov

Obchodny register Okresného sudu Preov oddiel: Sa, Vlozka
Cislo: 10421/P

44 886 021

2022857749

SK 2022857749

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Ing. Tomas$ Saloky, predseda predstavenstva
Ing. Rébert Mitterpach, Ing. Viliam Rus¢ansky
Ing. Viliam Rus¢ansky

051/749 57 62

VSeobecna tGverova banka, a. s.
SK45 0200 0000 0028 6331 2455
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1.3. Zmluvné strany uzatvéraju na stavebnt akciu: ,,Znizenie energetickej naro¢nosti zdroja tepla
Z8 Saturov vyuZitim aerotermalnej energie zmluvu o dielo v silade s postupom zadéavania
zakazky podl'a zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstardvani®), realizovanu
v ramci projektu financovaného z Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia, Prioritna os 4.
Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch, Investiénd priorita 4.1
Podpora vyroby a distribucie energie z obnovitelnych zdrojov, Speciﬁck)'f ciel 4.1.1 Zvysenie
podielu obnovitelnych zdrojov energie na hrubej kone¢nej energetickej spotrebe SR, s kodom:
OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

1.4. Podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinnost
zhotovitel'a zlozit' depozit vo vyske 10 % z poniikanej ceny dielas DPH, na bezny bankovy
ucet objednavatel'a uvedeny v zéhlavi zmluvy, alebo bankovi garanciu, a to pred podpisom tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje zlozit' depozit najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy na uzavretie
tejto zmluvy zo strany objednévatela. Depozit je ureny na zabezpelenie nahrady $kody a
finanénych narokov objednavatela, ktoré mu vznikni v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel porusi niektori zo svojich povinnosti v zmysle tejto
zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu Skody, zmluvnu pokutu alebo iny finanény
narok pre objednavatel'a, objednavatel ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu.
Objedndvatel’ sa zavizuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneniu
zavad, ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat' vratenie depozitu polas
trvania zmluvného vztahu. Za depozit sa povaZuje aj bankové zaruka, na ktoru sa vzt'ahuju rovnaké
podmienky ako v pripade zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo: ,,ZniZenie
energetickej naro¢nosti zdroja tepla ZS Sadurov vyuZitim aerotermalnej energie*, a to

* podla schvéleného projektu stavby dodaného objednavatelom

* podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve

* vratane uskuto¢nenia komplexnych prevadzkovych skugok a uvedenia do prevadzky.

2.2. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnut
cenu podla platobnych podmienok uvedenych v &lanku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostdva z prac uvedenych v podrobnom rozpo¢te podla vykazu vymer, ktory tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Clénok IIL
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje dokonéit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska.

3.2. Objedndvatel sa zavizuje:
3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.




3.2.3. Odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 10 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

3.2.4. Urit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznadit' existujice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznadit' hranice staveniska a urcit miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednéavater toto dielo prevziat' aj v skorSom pontknutom termine.

3.4. Zhotovitel' uhradi 100 % v3etkych spotrebovanych energii pri zhotovovani diela dodanych
objednavatel'om zhotovitelovi.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpo&tom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. . cena, ktorti nie je moZné prekro¢it.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prislu§nymi ustanoveniami zikona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku I1. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 343 010,51 EUR (slovom: tristostyridsat'tritisicdesat’ eur
a piit'desiatjeden eurocentov)

DPH 20 %: 68 602,10 EUR (slovom: Sest'desiatosemtisiciest’stodva eur
a desat’ eurocentov )
Cena celkom s DPH: 411 612,61 EUR (slovom: ityristojedendst'tisicSest’stodvandst’ eur

a Sest'desiatjeden eurocentov )

4.2.1. V cene za dielo st zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykond bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitelovi na zaklade &iastkovych faktur,
zktorych prva bude vystaveni najskér po prestavani aspoii 40 % z ceny diela. Faktury
zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

3.1.1. Préce budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednivatela a autorizuje
objednévatel' do 5. pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak mé supis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.




5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel' v sitilade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 origindlnych vytlatkoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:

e (islo faktury, resp. danového dokladu,

oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, &islo uétu (IBAN),
ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,
miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby,

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdaniteI'né obdobie,

deri odoslania a defi splatnosti faktury,

fakturovanu zékladnu ¢iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovi fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

prilohou faktury bude objednavatelom odstihlaseny stipis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole 0 odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel' uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov. Chybou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v projekte
stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu stavby, vréatane pripadnych
doplnkov.

5.2.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktur je 60 dni odo dita ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktura sa
povazuje za uhradenu ditom odpisania prostriedkov z uétu objednavatela.

5.4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

Clénok VI.
Zaru¢nd doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujucim sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a e pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarutna doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zéruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Zarutna doba zat¢ina plynut odo dila protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto
zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednévatel' nemohol dielo uZivat' pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zaruénej doby méa zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednévatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.
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6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, zmluvné strany nepovazuju za
konetni moZnost' reklamacie zjavnych chyb zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa
nepovaZuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.
Objednavatel' moze zjavné chyby pisomne reklamovat' do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZzadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objedndvatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zdru¢nej doby, odstrariovat’.

6.8. Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zaviizuje zacat' s odstraiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstréani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknu predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluyné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatel’a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeteného objednévatel'om, budu zmluvné strany riesit podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpetit' dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku skody
a zabezpecit' na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré su
opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpetenie poziamnej ochrany v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhldsky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu bezpe&nost
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pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpeGenie minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. 'V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovéavat' a neposkodzovat' existujiicu faunu a fléru, v maximaélnej miere vyuZivat
existujuce spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit' proti
inikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. 'V sulade so zékonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v suvislosti s realizdciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatené odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpe¢né odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tniku nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat uzivatela a vzniknutt havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spifiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a dodriavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym tucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
* oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat' od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vyty&enie stavby
* kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizécie stavby
e zabezpecit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpetovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rémci vykonu jeho autorského dozoru
» zabezpecit kontrolu dopliiovania a zakresI'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje
* kontrolu zhotovite[om predkladanych dodatkov a zmien projektu

* kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a dplnosti ocefovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

* kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
* kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

* kontrolu plnenia odstihlaseného skugobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré¢ preukazuji kvalitu vykonanych préc a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)

* sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov (d'alej aj ,,stavebny zakon™)

e kontrolu riadneho uskladnenia materislov, strojov, zariadeni a konstrukcii
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* spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zévereéné hodnotenie stavby
* kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

¢ Kontrolu vypratania staveniska.
7.6. SkutoCnost, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,

nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonévanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat' ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich u¢astnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stant pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie préc, pokial' nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho: Ing. Viliam Rus¢ansky, osvedéenie o
vykonani odbornej skusky &. 06967*10*.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diom
dokoncenia diela, uvedenym v &lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

* projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitalnej verzii,

e stavebné denniky,

* doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e potrebné revizne spravy,

* zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli po¢as jeho realizacie zakryté,

* kompletnd dokladova dokumentacia k stavbe (atesty a certifikaty na jednotlivé materialy,
osvedCenia o skuskach pouzitych materidlov, navody na obsluhu a montaz zabudovanych
zariadeni, zaru¢né listy a pod.).

Naklady spojené so zabezpecenim vys3ie uvedenej dokumentacie znasa zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel’
preberacie konanie nezatne a zhotovitelovi vyaétuje vietky naklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednévatel' v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat' v termine, ktory uréi objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
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7.15. Vlastnikom stavby je objednéavatel’. Nebezpegenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpe¢i vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu,

7.19. Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie &asti diela tretej osobe (subdodévatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v Prilohe €. 2 tejto zmluvy - Podiel subdodavok a subdodavatel'ov. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za
v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.

7.20. V pripade, ak zhotovitel' zveri vykonanie Easti diela subdodavatelovi inému ako uviedol
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, je povinny oznamit’ objednévatel'ovi kazdého takéhoto subdodavatela
desat’ kalendarnych dni pred zatatim vykonavania asti diela. Kazdy takyto subdodavatel musi
spliat’ podmienky osobného postavenia a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak mu tato povinnost’ vznika v zmysle platnych pravnych predpisov. Zhotovitel objednavatel'ovi
spolu s oznimenim o zmene subdodévatela predloZi doklady otom, Ze subdodavatel spiiia
podmienky osobného postavenia, ato v origindlnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie
tychto dokladov, resp. preukaze splnenie tejto podmienky podla § 152 zakona o verejnom
obstaravani. Néklady spojené so zabezpetenim tychto dokladov znasa zhotovitel' bez naroku na ich
Ghradu objednavatelom. Objednavatel' odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim
zaslanym zhotovitefovi do siedmich kalendarnych dni odo dia dorudenia oznamenia o zmene
subdodavatel'a v pripade:

a) nepredloZenia dokladov preukazujucich splnenie podmienky osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

¢) ak nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora atato povinnost mu vznika v
zmysle platnych pravnych predpisov.

Subdodavatel' moZe zacat’ vykonavanie ¢asti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatelom.
V pripade, ak subdodavatel' zaéne vykonavat' ¢ast' diela bez sthlasu objednavatel'a alebo napriek
odmietnutiu subdodavatel'a objednavatel'om, mé objednévatel' pravo prerusit vykonavané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstréanenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na
prediZenie ¢asu plnenia podla tejto zmluvy, hrady za takto vykonané prace a ani thrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel méze vo vynimoc¢nych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdodévok uvedeny
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, ato zmenou podielu subdodavok pre uZ v prilohe uvedeného
subdodavatel'a alebo doplnenim nového subdodévatela spolu s podielom subdodavok. V pripade
zmeny podielu subdodavok je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi dévod tejto zmeny, a to
desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. V pripade doplnenia subdodavatel'a je
zhotovitel' povinny objednavatelovi oznamit' takéhoto subdodévatela spolu s odévodnenim

a s popisom nim vykonavanych prac, ato desat’ kalenddrnych dni pred zacatim vykonavania Casti
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diela. Takyto subdodavatel musi spinat podmienky osobného postavenia a musi byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora, ak mu tato povinnost’ vznikd v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zhotovitel' objednéavatelovi spolu s oznamenim o doplneni subdodavatela predlozi
doklady preukazujiice splnenie podmienky osobného postavenia od subdodavatela, ato
v origindlnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov, resp. preukéaze splnenie
tejto podmienky podl'a § 152 zdkona o verejnom obstaravani. Néklady spojené so zabezpetenim
tychto dokladov znasa zhotovitel’ bez naroku na ich thradu objedndvatelom. Objednavatel’ odmietne
takéhoto subdodévatela pisomnym oznamenim zaslanym zhotovitel'ovi do siedmich kalendarnych
dni odo diia doru¢enia oznamenia o zmene subdodéavatel'a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujiicich splnenie osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

¢) ak nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora a tato povinnost' mu vznika v
zmysle platnych pravnych predpisov.

Subdodavatel' mbze zacat' vykonavanie asti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatel'om.
V pripade, ak subdodéavatel’ zatne vykonavat' ¢ast' diela bez sthlasu objednavatel’a alebo napriek
odmietnutiu subdodéavatel'a objednavatelom, ma objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nema narok na
predizenie ¢asu plnenia podla tejto zmluvy, uhrady za takto vykonané prace a ani thrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpetit, aby subdodavatel' nezadal d'alsiemu subdodavatel'ovi
Ziadne prace a sluzby na vykonani ¢asti diela jemu zadanej zhotovitel'om (uvedené sa nevzt'ahuje na
dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montéz zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitel'mi vsetkych
potrebnych opravneni a kvalifikicii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel' plne zodpovedny vodi objednavatel'ovi za véasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.21. Zhotovitel je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z.. ktorou sa
vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zékona, odo dna zaatia préc aZ do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny. Zépisy do neho robi zhotovitel' v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit'.

8.2. Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta moéZu do stavebného dennika
vykonavat' zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej Spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v sulade so zédkonom o verejnom obstaravani.
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Clénok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnii pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty defi omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarutnej dobe sa zhotovitel zavézuje

zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 50,00 EUR denne aZ do ich odstrénenia, a to za kazdu chybu
zvlast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omegkanie s thradou faktary zmluvni pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty defl omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedent v¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost' zhotovitela uhradit’ objednavatel'ovi §kodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vypl yvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZiji na iné cely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpedi pokrytie vetkych &innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osveddeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviizuje sa dodrziavat' vieobecne zévizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatel'a, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

* ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objednavatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

* ak poskytovatel nenavratného finanéného prispevku neschvali ziadost o poskytnutie
nenavratného finan¢ného prispevku, uréeného na zabezpetenie financovania predmetného
diela,

* ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného prispevku
neumoZiuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t. j. dorucenie spravy
z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel' nenavratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
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¢ ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoznuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty,
v dlzke minimélne pétnast’ pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt 0znamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budu oduétované faktirou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukéazatelne

zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvne ) cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vietku potrebnu
suc¢innost’.

10.10. Bez suhlasu objednévatel'a nie je mozn4 realizacia postipenia pohl'addvok. Zhotovitel' nesmie
bez predchadzajuceho sihlasu objednévatel'a preniest zavizky alebo pohl'adavky zo zmluvy na tretiu
osobu.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

I1.1. Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a a si¢asne splnenim
odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie zakazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v ramci
kontroly verejného obstaravania, t. j. dorucenie kladnej spravy z kontroly verejného obstaravania
objednavatel'ovi ako prijimatelovi nenavratného finanéného prispevku. O splneni odkladace;j
podmienky je objednavatel’ povinny bezodkladne informovat' zhotovitel'a.

11.2. Zmluva m6ze byt’ zmenené len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZani postupov pri uzatvérani dodatkov
podla § 18 zdkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢&i doplnenie zmluvy neplatné.

I1.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha &. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel), ako aj Priloha ¢&. 2 - Podiel
subdodavok a subdodavatel'ov. Zhotovitel' je povinny predlozit elektronicki verziu podrobného
rozpotu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo
formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoCtu, ku ktorej ddjde pocas realizacie
predmetu zmluvy.
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IL.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne

vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost nie je

ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exempléroch, z ktorych tri st urtené pre objednéavatel'a a jeden pre

zhotovitel'a.
V PreSove,dna 10. 1) 202 1

Za zhotovitel'a:

B RN
Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVA o N0

V Saturove, dna og.g ; 'H. ﬂ 0,2*{
Za objednavatel’a:
,"/ :.,;5_%{
\® \}'\:\:_5;:_5
Peter Barat, starosta 1
Obec Sacurov \/

Priloha ¢. 1:  Podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe

(vo formate MS Excel)

Priloha ¢. 2:  Podiel subdodavok a subdodavatel'ov

Priloha ¢.3:  Certifikat ISO 9001, alebo iny rovnocenny certifikat
Priloha €. 4:  Certifikat ISO 10006, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha ¢. 5:  Certifikat ISO 50001, alebo iny rovnocenny certifikat

Priloha ¢. 6:  Certifikat EMAS



