Zmluva o dielo

v zmysle § 3 ods. 3 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon* alebo »ZVO“) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Obec Sacurov

Sidlo: Osloboditel'ov 385, Sadurov 094 13
Statutérny zastupca: Peter Barat, starosta obce

ICO: 003328310

DIC: 2020527377

IC DPH: neplatca

Bankové spojenie:  Prima Banla Slovensko, a.s.

IBAN: SKI756000000003613032017

Tel: +421 57 /4497277, 4881250
E-mail: obec@sacurov.sk

Internetova stranka: www.sacurov.sk

Kontaktna osoba vo veciach realizanych: ~ Peter Barat, starosta obce

(dalej len ,, Objedndvatel’ )

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: PSP s.r.0.

Sidlo: Vajanského 1, 071 01 Michalovce
ICO: 36 569 305

Konajuci: Ing. Stefan Pesta

DIC: 2020041386

IC DPH: SK2020041386

Bankové spojenie:  Unicredit Bank a.s.

IBAN: SK25 1111 0000 0015 1093 7041
Osoby opravnené rokovat’

vo veciach:

- zmluvnych Ing. ?tefan Pesta
- realizaénych Ing. Stefan Pesta

(dalej len ,, Zhotovitel )
(Objednavatel’ a Zhotovitel spolu dalej len ,,zmluvné strany*)
Preambula
Objednavatel’ ako verejny obstardvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup

verejného obstardvania podla zakona &. 343/2015  Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplnenf niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*).






Objednavatel’ ako verejny obstaravatel' vyhlasil diia 27.06.2023 vyzvu na predkladanie ponuk v
ramci postupu zadévania zakazky.

Druh postupu: zékazka s nizkou hodnotou

Nazov zakazky: ,,ZvySenie kapacity zberného dvora — stavebné prace*

Druh zékazky: uskutoénenie stavebnych prac

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstardvatel a

Zhotovitel ako uspesny uchadzag dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Clanok I
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zaviizuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’
pre Objednévatel'a Dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (dalej aj ,,Zmluva®) v rozsahu
podl'a dokumentacie v zmysle bodu 1.2 Zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve. Objednavatel’ sa zavidzuje riadne a vcas zhotovené Dielo v stlade so Zmluvou
prevziat' a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok
dohodnutych v Zmluve.

Priorita dokumentov, ktoré tvoria tito Zmluvu:

1. Zmluva o dielo,

2. Vyzva na predloZenie ponuky s prilohami,

3. Pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstardvania na predmet Zmluvy,

4. Ponuka zhotovitel’a predloZené vo verejnom obstaravani (priloha ¢&. 1 k tejto zmluve).
(dalej spolu ,,Zadavacia dokumentacia®).

Dokument s niz$im &islom priority je nadradeny dokumentu s vySSim ¢islom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto Zmluvy. SkutoCnost, Ze akykol'vek z podkladov Zaddvacej
dokumentécie podla tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k Zmluve, ale na tito Zmluvu len
odkazuje, nema vplyv na to, Ze je si¢astou Zmluvy.

Dielom sa na uéely Zmluvy rozumie: stavebné prace na zvyseni kapacity zberného dvora v
obci Saturov, zahfiiajuce roziirenie existujucej spevnenej plochy umiestnenim kolesového
nakladaga a velkokapacitnych abroll kontajnerov.

Zhotovitel' vyhlasuje apodpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou Diela, Ze sprdvne vyhodnotil a ocenil vsetky prace trvalého ¢i
docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podla tejto
Zmluvy a Ze pri predloZeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od Objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a dokladne ich pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuju
ziadne prekazky vykonania Diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti,

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ Stavenisko, zahrnul
vietky technické a dodacie podmienky do kalkul4cie Ceny za Dielo;

1.4.3 neexistuju akékol'vek iné poZiadavky Zhotovitela okrem tych, ktoré su uvedené v tejto
Zmluve, aktoré Zhotovitel' uplatnil v procese vysvetlovania sutaznych podkladov
v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat Dielo s odbornou starostlivostou, riadne avdas, Vo
vlastnom mene, na vlastni1 zodpovednost’ a nebezpecenstvo ana vlastné naklady.






1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Zhotovitel sa zavdzuje znaSat akékol'vek dalSie prekdzky azmeny, ktoré neboli
zhotovitelom uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.42 a 1.4.3 na vlastné nebezpeenstvo
a vlastné néklady bez akéhokol'vek dopadu na zmenu ceny za dielo podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel mdze zabezpegit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac  prostrednictvom
tretich 0s6b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.
Zhotovitel je povinny polas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia zdkona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani (d’alej len ,,ZVO) upravujice vyuZitie a zmenu
subdodavatel'ov.

Zhotovitel zna$a nebezpetenstvo vzniku $kody na majetku objednavatela, ktory je
vykonavanim diela podla tejto zmluvy dotknuty, a to od za¢atia vykonavania dielaaz  do
odovzdania a prevzatia diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' plne zodpoveda za akékolvek Skody spdsobené pri vykondvani diela tretim
osobam, ktoré zavinil, ato aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. 0sOb

prostrednictvom ktorych vykondval dielo.

Clanok IT
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia je Uzemie realizacie projektu Zberny dvor v obci Sadurov, katastrélne
Gizemie Sadurov, parcela &. 1090/16, plocha o vymere 900 m?2.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ (vykonat a ukonéit) Dielo podl’a tejto Zmluvy najneskor
do 60 dni odo dita odovzdania staveniska.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené ditom podpisania ,,Zapisnice o odovzdani a prevzati
Diela® po splneni podmienok podla v €lanku IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a koncenim
Diela sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vietky vlastnosti vyplyvajice zo
Zmluvy aZadévacej dokumentacie podla bodu 1.2 Zmluvy a prislusnych pravnych
predpisov a technickych noriem, ¢o predstavuje stav, na zéklade ktoré¢ho je mozné v zmysle
platnych pravnych predpisov a noriem dielo riadne uzivat’.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
Objednévatel toto Dielo, prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

V pripade omeskania Objedndvatela s odovzdanim staveniska predlZzuje sa termin
ukonéenia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omesSkanie

Objednévatela.

Zhotovitel m4 pravo na posunutie terminov podla Zmluvy, ako aj terminu ukonCenia, z

nasledovnych dovodov:

2.6.1 preruSenie zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy,

2.6.2 prerusenie zhotovovania Diela z dovodu existencie rozhodnutia organu verejnej
moci, ktoré je zavizné pre Objednavatel’a brani Zhotovitel'ovi pokradovat’ v
zhotovovani Diela; Objednavatel’ sa zavizuje bez zbytoéného odkladu
informovat’ Zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej
moci, ktoré by mohlo branit’ Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela,

2.6.3 zmena Diela; pricom ak si zmena Diela vyZiada dodanie stavebnych vyrobkov,
mé4 Zhotovitel' pravo aj na posunutie terminov z dévodu dodania stavebnych

vyrobkov,
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2.6.4 prerusenie zhotovovania Diela z dovodu nepriaznivych poveternostnych
podmienok (ako napriklad zaplavy, zosuvy pody a podobne nezapri€inenych
Zhotovitelom alebo Objednévatel'om - aplikacia tohto dovodu sa vztahuje
vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych podmienok,
ktoré nie je vzhl’adom na prislusné ro¢né obdobie realizdcie Diela a miesto
realizacie Diela mozné predpokladat),

2.6.5 prerusenie zhotovovania Diela z ddévodu nepredvidatelnych okolnosti
nezéavislych a nezapri¢inenych Zhotovitefom alebo Objednavatel'om (ako
napriklad potreba archeologického vyskumu pripadne technologickych
postupov).

Terminy podl'a Zmluvy, ako aj termin ukon&enia zo zékonnych ddévodov alebo  z dovodov
uvedenych v Zmluve, sa predlZuji o primerany as a/alebo &as trvania ome$kania, ak nie

je pre konkrétny dovod vyslovne uvedené inak.

Objedndvatel’ sa zavdzuje poskytnit’  Zhotovitelovi nevyhnutné spolupdsobenie pre
dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom
spolupdsobenia, Objednavatel poveri svojich zamestnancov.

Clanok I
PreruSenie pric na Diele a zmeny Diela

V odbdvodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitelovi pokyn na
prerudenie prac na Diele alebo jeho &asti. Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytocného
odkladu urobit’ vietky potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. dodasné zastavenie pric  na

Diele alebo jeho &asti, na zabezpeenie ochrany Yivota a zdravia na stavenisku a na

ochranu Diela.

V pripade, ak Objednavatel da Zhotovitelovi pokyn podla bodu 3.1 tohto ¢lanku
Zmluvy , je Objednavatel  povinny nahradit Zhotovitelovi u&elné a preukdzatelné
naklady spojené s prerudenim a opétovnym zadatim prac na Diele alebo jeho Casti.

V pripade, ak preruSenie prac na yykonavani diela nastalo z dovodu podla ¢lanku II bod

2.6.2,2.6.3,2.6.4 alebo 2.6.5 je Zhotovitel' povinny:
- bez zbytotného odkladu informovat’ obj ednavatela o vzniku takejto prekazky a

- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’
k predizeniu ¢asu dohodnutého na ukon&enia diela, najneskor viak do troch (3)
pracovnych dni, pisomne poZiadat objednavatela o prediienie ¢asu dohodnutého na
ukoncenie diela, pricom zaroveii musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené
dovody, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst, a (i) vyhotovit’ a predloZit’ navrh na
Gpravu harmonogramu vecného a gasového postupu prac, ktory bude zohladnovat’
prediZenie ¢asu dohodnutého na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, ateda Cas ukonlenia diela zostava nezmeneny
a zhotovitel' je povinny ho dodrZiavat. V pripade, ak objednavatel pisomne vyhovie
poziadavke zhotovitel'a na prediZenie ¢asu ukoncenia dicla, tak tato zmena sa  povaZzuje za

zmenu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’
realizéciu Diela bez sthlasu Objednévatel'a alebo pripadne pokynu podla bodu 3.1 tejto
Zmluvy, pokial’ d’alej nie je uvedené inak.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Clianok IV
Stavenisko

Staveniskom sa na ulely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory je pocas zhotovovania
Diela urdeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu Diela, na uskladilovanie
jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip. materidlu, pracovného néradia a
inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje prevziat’ stavenisko do desiatich dni od vyzvania Objednéavatel'om.
O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zépis (protokol); v zapise o odovzdani
staveniska sa uvedie najmi as odovzdania astav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplynu pre zmluvné
strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré v8ak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objedndvatela d’aldie ndklady, zavdzuju sa splnit’ ich v dohodnutych
lehotach. Objednavatel’ zroveti odovzda zhotovitelovi vietky rozhodnutia (a pripadne iné
akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré ma k dispozicii a ktoré
neboli sttastou zaddvacej dokumentécie. V pripade, ak objedndvatel’ do diia podpisu tejto
zmluvy neodovzdé zhotovitel'ovi vietky potrebné rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov
verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaviizuje sa mu ich odovzdat’ bez zbyto¢ného
odkladu po ich ziskani.

Zhotovitel’ je nasledne povinny na stavenisku zabezpe€it' v rozsahu a v stave potrebnom a
vhodnom pre vykonavanie Diela, okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia,
néstroje, naradie, stavebny materidl a iné prislusenstvo potrebné na zhotovenia Diela) najmé:

42.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pri¢om za nepovolané
osoby sa budu povazovat’ vietky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo
Zmluvnych  stran alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvnych stran vykonom
Sinnosti v stvislosti so zhotovovanim Diela, pripadne iné osoby, ktoré na vstup na
stavenisko opraviiuje vieobecne zavizny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoslo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitel'a, ani
k poskodzovaniu neodovzdanej ¢asti Diela z ich strany, pri¢om Zhotovitel
zodpoveda  za vietky Skody, ktoré tymto vzniknu.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel. Naklady na prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
sudastou Zmluvnej ceny.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska. Na
stavenisko mozu vstupovat’ aj povereni zamestnanci Objednavatel'a a kontrolné organy.

Nebezpedenstvo vzniku $kody na stavenisku alebo jeho ¢asti znasa Zhotovitel. Odo dna
odovzdania staveniska Zhotovitelovi podl’a tohto &lanku zmluvy az do  odovzdania diela
v stlade s touto zmluvou je Zhotovitel’ povinny zabezpecovat’ primeranym  spdésobom
ochranu a udrzbu vykonanej ¢asti diela, materialov a technolégii a tiezinych  vnesenych
alebo uloZenych veci nachadzajucich sa na stavenisku pred vznikom akejkol'vek Skody;
Objednavatel’ nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku,
vratane veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované.

Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpe¢it’ najmé:
4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,
4.6.2 poriadok a &istotu na stavenisku, v jeho okoli,
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4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

3.3

5.4

5.8

4.6.3 bezpetnost' a ochranu zdravia vietkych 0sob nachadzajucich sa na stavenisku,
poudenie 0s0b nachddzajucich sa na odovzdanej Casti staveniska o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a Diela,

4.6.4 predchadzanie Skodam na majetku tretich osdb,

4.6.5 oznadenie staveniska podl'a prislusnych pravnych predpisov informacnou
tabulou (panelom) umiestnenou na dobre viditelnom mieste pri vstupe na
stavenisko.

Objednéavatel' zabezpedi na svoje ndklady odberné miesta pre odber energii, moznost’
pripojenia na existujiice rozvody energif a zdroven zabezpeti dodavky vsetkych energii za
ti¢elom zhotovenia Diela (najmé voda, elektrina).

Zhotovitel je povinny udrZiavat' stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania
niektorych préc tretimi osobami na néklady Zhotovitel’a, alebo v pripade vykonavania prac
Subdodavatelmi, mohli tito na tiom zalat prace podla projektu a/alebo v pracach
riadne pokracovat’.

Zhotovitel’ vyprace stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materidlov
najneskor jeden deti pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. O
takejto dohode musi byt vykonany zépis v stavebnom denniku podpisany poverenym
zéstupcom Objednévatel'a. Po uplynuti lehoty uvedenej prvej vete tohto bodu Zmluvy,
mbZe zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na
odstranenie vad diela, a to po dobu uréent v odovzddvacom protokole. O vypratani
staveniska spisu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok V
Stavebny dennik

Zhotovitel’ sa zavizuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podla pokynov Objednavatel’a odo dia zadatiapracna Diele az do dna
zhotovenia a odovzdania Diela.

Udelom vedenia stavebného dennika je moZnost kontroly priebehu zhotovovania
Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k
dispozicii tak, aby bolo mozné doitho vykondvat' zapisy a aby Objednavatel mohol
priebezne kontrolovat’ uskuto¢tiovanie Diela.

Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené
Zhotovitelom. Objednévatel je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripdjat
svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). K zdznamom Zhotovitel'a sa Objednavatel v
pripade potreby pisomne zavizne vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania

Zapisu.

V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom prerudeni prac z dovodu, Ze
Zhotovitel’ nemdZe pokratovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie si na  jeho strane,
Zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel
preukaze Objednavatelovi &iastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavéizuje najmenej pit’ dni pred odovzdanim Diela podl'a tejto Zmluvy vyzvat
Objednavatela na jeho prevzatie zapisom do stavebného dennika.






Clanok VI
Cena Diela

6.1  Objednavatel’ sa zavizuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznikd na zdklade datiového dokladu

(faktury) vystavenej v stllade s postupom podla Zmluvy.

6.2  Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zakona &. 18/1996 Zb. o cenéch, je pevnd a nemenna.

63 Na zéklade ponuky Zhotovitela ako tspe$ného uchadzaca je cena Diela v sulade
s vysledkom verejného obstardvania vo vyske:

Cena Diela bez DPH: 55 907,64 EUR (slovom: pitdesiatpéttisicdevit'stosedem€ 64/100)
DPH20%: 11 181,53 EUR (slovom: jedendst'tisicstoosemdesiatjeden€ 53/100)
Celkova cena Diela: 67 089,17 EUR (slovom: Sest'desiatsedemtisicosemdesiatdev:it’€17/100)

6.4 Celkova cena Dicla je vypocitana ako stcet vSetkych poloziek urgenych sutaznymi
podkladmi a ponukou, ktord Zhotovitel pontkol v ramci verejného obstardvania po
oboznameni sa s podmienkami vykonania Diela.

6.5 Vcelkovej cene Diela su zahrnuté vSetky persondlne naklady Zhotovitel'a (poistenie
pracovnikov a pod.) a naklady na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvySenie
produktivity prace (nadéasy, prace cez dni pracovného vol'na a sviatky a pod.).

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne anemenné tak, ako si uvedené
v cenovej ponuke. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie Diela zisti, Ze vo vykaze
vymer neboli uvedené niektore polozky, ktoré su ale zrejmé zo Zadavace]
dokumentacie a ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, nebudi tieto
préce uznané ako prace navy3e a Zhotovitel' je povinny ich vykonat’ na vlastné ndklady.

6.7  Celkova cena za Dielo zahfiia vietky néklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitelovi vznikli v
stvislosti so zhotovenim Diela, a to najmé ale nielen:

6.7.1 naklady na riadne zhotovenie a ukonéenie Diela, dane, cla, licen¢né poplatky,

odvody;
6.7.2 ndklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpedenie bezpe¢nosti;
6.7.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na skaSobné merania,
kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;
6.7.4 néklady na zabezpe&enie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe;
6.7.5 naklady spojené so zarukou.

6.8  Zhotovitel' sa nemdZe odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktkol'vek
pri¢inu za Gdelom Ziadania zvySenia ceny.

Clanok VII
Platobné podmienky

71  Celkovu cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel' na zdklade datiového dokladu
(konetn4 faktira), ktorG Zhotovitel' vystavi v 2 vyhotoveniach a doru¢i Objednavatelovi
bezodkladne po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela, pri¢om lehota splatnosti je 30






7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

dni. Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za dielo v rozsahu zhotovitefom
skuto¢ne vykonanych prac potvrdenych zodpovednou osobou objednévatel’a v supise prac.

Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 10% zcelkovej ceny Diela, a to po dobu troch
mesiacov odo diia splatnosti konelnej faktiry pre pripad vyskytu drobnych vad a
nedorobkov, ktoré mnebrdnia riadnemu, plynulému a bezpetnému uZivaniu
dokon&eného Diela. Uvedené prostriedky Objednavatel’ vyplati Zhotovitelovi  najneskor
do 7 pracovnych dni odo diia uplynutia dojednanej lehoty, resp. pokial’ v tejto lehote nebudu
drobné vady a nedorobky odstranené, do 7 pracovnych dni odo diia odstranenia tychto
vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel ma pravo zo zadrZanej sumy podla
predchadzajtceho bodu na zapoéitanie svojich narokov vo¢i Zhotovitel'ovi; a to najmi, ale
nielen na zaplatenie zmluvnych pokit podla tejto Zmluvy alebo narokov
Objednavatela na ndhradu $kody vzniknutej v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a. Bez ohladu na znenie predchddzajicej vety méa Objednéavatel pravo na
zapoc¢itanie akychkol'vek svojich narokov voéi narokom Zhotovitela na zaplatenie
celkovej ceny Diela.

Kone¢n4 faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie Diela. V kone¢nej fakture
budu vysporiadané vietky zavizky Objednavatel'a uhradit’ cenu Diela. ~ Ustanovenie bodu
7.2 tym nie je dotknuté.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v stilade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o
DPH.

NeoddeliteI'nou prilohou faktury je stpis vykonanych prac overenych poverenou
osobou Objednavatela. Faktira a prilohy musia byt odsthlasené Objedndvatel'om.
Prilohou k faktire musia byt najmaé:
7.6.1 dokumentécia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s

odpadom),
7.6.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vetkych vad a nedorobkov,
7.6.3 zapisnica o odovzdani a prevzati prac.

Clanok VIII
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ vykond Dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavdizuje vykondvat Dielo v stlade so Zmluvou, Zaddvacou
dokumentaciou a pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednévatel'om alebo nevhodni povahu veci na  vykonanie
Diela, ak Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba, mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpetit vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko st zahrnuté v cene za Dielo.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9.

Zhotovitel' je vlastnikom prvkov a vyrobkov nevyhnutnych na zhotovenie Diela do
doby, ked’ sa spracovanim stant sucast'ou stavby. Ich vlastnikom sa okamihom zapracovania
stava Objednavatel’, nebezpeenstvo Skody na Diele (vratane zapracovanych okien a d’alSich
prvkov tvoriacich jednotlivé Casti Diela) vSak zndSa Zhotovitel' az do diia protokolarneho

odovzdania a prevzatia Diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi potrebni suinnost’ pre vykonanie Diela. Pod
suéinnost'ou sa rozumie najmé spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitel'a, alebo  nim
poverenych 0s6b do priestorov, kde sa bude realizovat’ Dielo (stavenisko), umoZnenie
odberu elektrickej energie na stavenisku.

Zhotovitel’ sa popri inych zdvézkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavézuje:

8.7.1 postupovat’ pri zhotoveni Diela v stlade s prdvnymi predpismi, pravne
zavéznymi technickymi a inymi normami, ktoré sa vzt'ahuju na Dielo,

8.7.2 vykonavat’ ¢innosti podl'a tejto Zmluvy, v stilade so Zadévacou
dokumentéciou a podla pokynov Objednévatela,

8.7.3 oboznamit’ Objednavatel’a s Dielom a upozornit’ na vSetky vady, resp. jeho
nedostatky, ktoré by branili v kone¢nom uZivani,

8.7.4 reSpektovat’ upozornenia Objedndvatel’a a odstratiovat’ nedostatky, ktoré budu
zapisané v stavebnom denniku,

8.7.5 udrZiavat’ na prevzatom stavenisku a pril’'ahlych priestoroch, resp.
komunikaciach uréenych na dopravu materialu, poriadok a ¢istotu a
odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na
vlastné naklady,

8.7.6 dodrziavat’ predpisy vztahujice sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préci,

8.7.7 zaznalit’ vSetky zmeny v realizacii Diela do dokumentécie zhotovenia Diela, na
zéklade ktorej bolo Dielo vykonané.

Objednavatel sa popri inych zavizkoch stanovenych v tejto Zmluve zavézuje:

8.8.1 zabezpe(lit’ a v€as Zhotovitel'ovi odovzdat’ Zad4avaciu dokumentéciu,

8.8.2 oznamit’ Zhotovitel'ovi svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu
Diela,

8.8.3 na ziadost’ Zhotovitel'a poskytnit’ Zhotovitel'ovi nevyhnutn sucinnost’ v
suvislosti s vykonavanim Diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze dodavatel mozZe zabezpelit realizéciu Casti
poskytovanych sluzieb prostrednictvom tretich osob. Dodévatel' pritom zodpoveda
objednavatel'ovi tak, akoby sluzby poskytoval sdm. Dodavatel je povinny pocas trvania tejto
zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia ZVO upravujice vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov.
Dodavatel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktudlne udaje o svojich
subdodavatel'och, udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdoddvky a podiele
subdodavatel'a na celkovej realizacii poskytovanych sluzieb.

Dodavatel’ sa zavizuje bezodkladne oznamit® akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och
uvedenych v Prilohe & 2 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

V pripade zadmeru dodavatela realizovat’ Cast’ poskytovanych sluzieb prostrednictvom
subdodéavatel’a, nastiipenie nového subdodéavatel'a alebo zmeny pdvodného subdodavatel'a
uvedeného v Prilohe &. 2 je dodavatel' povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred
predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel'a. Sucastou poZiadavky bude
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre dodavatel'a realizovat’ subdodévatel’. Dalej je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut’ objednavatelovi vSetky
tidaje a doklady preukazujuce splnenie podmienok G&asti tykajuice sa osobného postavenia
nového subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodévatel
musi byt opravneny dodévat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v
rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak dodavatel nedodrzi vy$Sie uvedeny
mechanizmus tykajici sa nahradenia pdvodného subdodavatel'a a/alebo nastupenia nového
subdodavatel'a, objednavatel’ je opravneny nahradenie pdvodného subdodavatel'a a/alebo
nastipenie nového subdodévatela neschvalit’. Dodavatel’ nie je opravneny bez pisomného
sthlasu objednavatel'a previest svoje prdva a zavézky podla tejto zmluvy na nového
subdodévatela.

Objednavatel' si vyhradzuje prdvo na posudenie a schvélenie nastipenia nového
subdodévatel’a alebo nahradenia pdvodného subdodavatela novym subdodéavatelom.
Dodavatel’ je povinny vysporiadat’ vietky svoje zavizky voci subdodévatel'om.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Riadne zhotovené a ukon&ené Dielo je Objednévatel’ povinny prevziat'. Objedndvatel'  je
povinny prevziat' Dielo, pokial nemd drobné vady a nedorobky braniace jeho riadnemu

uZivaniu. Na G&ely tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch Diela stanovenych predloZzenou Zadavacou dokumentéciou, touto Zmluvou, jej
prilohami a sti¢astami, zadanim verejného obstardvania a vSeobecne zavidznymi

technickymi normami a predpismi. Za drobné vady a nedorobky sa povazuji nedokonené
prace oproti projektu, ktorych suhrnnd cena nepresahuje 5 % z rozpoCtu za
predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uZivaniu Diela.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni Diela podla Zmluvy, sa zacne na
zéklade vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela dorucenej Objednavatelovi, a to v defi
uréeny vo vyzve, najskor vSak v S-ty pracovny det odo dna doruCenia vyzvy
Objednavatelovi. Pokial’ sa Objednavatel’ nemdze zu&astnit’ preberacieho konaniav  defi
navrthnuty ~ Zhotovitefom, ozndmi to najneskdr v nasledujici  pracovny deil
Zhotovitelovi. Zhotovitel uréi ndhradny termin preberacicho konania, ktory je pre
Zmluvné strany zavizny. V pripade, ak sa Objedndvatel’ nedostavi v uréenom termine na
prevzatie Diela, nie je Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim Diela.

Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého suast'ou bude zoznam  vad
a nedorobkov odovzdavaného Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstrénenie.

Preberacie konanie spo&iva v komplexnej prehliadke Diela a kontrole vyskytu mozZnych vad
a nedorobkov Diela. Objednévatel’ sa zavdzuje ukonéit’ prehliadku Diela najneskdr do 10 dni
odo diia zadatia preberacieho konania podl'a bodu 9.2. Prehliadku diela objednavatel
pisomne potvrdi na preberacom protokole, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch.
Preberacie konanie je ukon&ené a Dielo sa povazuje za odovzdané podpisanim preberacieho
protokolu Objednavatefom a Zhotovitelom.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspe$né vykonanie vetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvéznymi normami, Zad4vacou dokumentaciou a
Zmluvou a jej prilohami. Doklady o tychto skuskach podmietiuj prevzatie Diela. Ide o
nasledovné doklady:
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9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2 revizne spravy, zarucné listy,

9.5.3 doklady o likvidacii odpadov,

9.5.4 stavebny dennik,

9.5.6 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.7 iné doklady, pokial su potrebné v zmysle v§eobecne zaviznych pravnych
predpisov, prip. poziadaviek Objednédvatela.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady anedorobky, Zhotovitel je povinny
odstranit’ vady anedorobky bezodkladne, najneskér v termine a za podmienok, ktoré
budt dohodnuté v preberacom protokole, priCom sa mé za to, Ze odstranenie drobnych vad

a nedorobkov Zhotovite’'om nema vplyv na cenu stanovenu touto Zmluvoua  pocas tejto
doby nie je Zhotovitel' v omeskani. Ak Zhotovitel tieto vady neodstrani najneskdr do 1
mesiaca, ma Objednéavatel pravo odstranit’ vady a nedorobky sém alebo ich nechat
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. Na Gi¢ely odstranenia uvedenych vid a
nedorobkov podla tohto bodu sa sumou predstavujucou  naklady Zhotovitela rozumie
zadrzana &ast’ ceny Diela v zmysle ¢lanku VII bod 7.2 Zmluvy. V pripade, ak zadrzana
suma nebude postacovat’ na odstrdnenie vSetkych vdd a nedorobkov, vSetky naklady
spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi Zhotovitel, a to bez ohladu na
skutoénost’, &i ich odstranenie zabezpe¢i  Zhotovitel, alebo bude zabezpecené
Objedndvatel'om alebo tret'ou osobou uréenou Objednavatel'om.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoved4d za to, Ze Dielo alebo jeho &ast md v Case odovzdania Diela
vlastnosti dohodnuté v Zmluve a jej prilohdch, Zadavacej dokumenticii a pradvnych
predpisoch. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo pocas

zaruénej doby.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku nespravneho pouZivania Diela.

Zaruénd doba za zhotovené Dielo je 36 mesiacov. Zarund doba zaCina plynat’ diiom
podpisania  protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednévatel'om, pri¢om pre Casti
Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a preberani Diela
zadina plynat’ zaru¢na doba dtiom ich uplného odstranenia.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel' nezodpoved4 za vady Diela spdsobené pouZitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych Objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov
Objednavatela, pokial Zhotovitel nemohol tito nevhodnost’ zistit' a/alebo na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil. Zhotovitel
vSak zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia
nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov Objednavatela, na
ktorych nevhodnost Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba, Objednavatela
neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovitel nemohol nevhodnost zistit' s vynaloZenim
odbornej starostlivosti. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené zasahom
alebo inou tipravou Diela Objednavatel’a alebo inej osoby poverenej Objednavatelom — bez
vedomia alebo proti vdli Zhotovitel'a. Zhotovitel’ zodpoveda za vady pouZitych materidlov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie Diela pocas zérucnej
doby.
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

11.1

11.2

Vady zhotoveného Diela uplatnené v zaru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’
bezplatne. ‘

Oznémenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou poStou.
Reklamacia musi obsahovat oznalenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako
sa vada prejavuje a poZzadovany spdsob odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavizuje, e v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani spdsobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial’ nebude dohodnuté
inak Zhotovitel’ sa zavizuje zadat' s odstraiiovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného
odkladu po dorugeni reklamacie. Vady sa Zhotovitel’ zavdzuje odstranit podla  pisomnej
dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom
Zase, najneskor v lehote do 30dni odo diia dorucenia reklamécie. Pokial Zhotovitel’
neodstrani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze su zrejme a Objednévatel vytvoril
podmienky na ich odstranenie, ma Objednévatel’ pravo odstranit vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na nédklady Zhotovitel'a. Ustanovenia Zmluvy o zmluvnej
pokute tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel sa zavdzuje zatat s odstrafiovanim pripadnych porich a vad ohrozujucich
riadne uZivanie Diela do 24 hodin odo dila doru¢enia vyzvy.

O odstréneni reklamovanych portch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne s odstraiovanim reklamovanych vad a poruch v
lehote podla dohody alebo podl'a Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy  neodstrani
v lehote podla Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran, zabezpe&i Objednavatel
odstranenie vad prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitel'a. O tejto skutoénosti
bude Objednavatel' Zhotovitela pisomne informovat.

Pokial' by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nékladmi a vada by
nebrénila riadnemu uZivaniu Diela, Zmluvné strany sa mozu dohodnit na primerane;
zlave z ceny Diela bez odstranenia vady.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj &asti Diela zabudovanych do stavby, je
Objednéavatel. Nebezpeenstvo 3$kody na zhotovenom Diele a veci v stavbe
zabudovanych znasa a? do protokolarneho odovzdania a prevzatia podla ¢lanku IX

Zmluvy Zhotovitel’.

Vlastnik nezabudovanych veci, urenych k vykonaniu Diela je Zhotovitel’, pokial’ ich
Objednévatel’ uz predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objedndvatel zaplatil, je vlastnikom
nezabudovanych veci Objednavatel’, pricom nebezpecenstvo $kodyna  takychto veciach
znasa az do protokolarneho odovzdania Diela podla €lanku IX Zhotovitel'. Zhotovitel’ nie
je opravneny zo staveniska odviest’ akykol'vek material, ktory je Vo vlastnictve
Objednavatela s vynimkou vymeny materialu reklamovaného  pre nekvalitu.
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12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6.

14.1

14.2

14.3

Clanok XII
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

Pre u¢ely Zmluvy sa na okolnosti vyluCujice zodpovednost' vztahuje prdvna uprava
podla ust. § 374 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

Clanok XII
Sankcie

V pripade omeskania Zhotovitel'a tykajiiceho sa riadneho vykonania Diela podla tejto
Zmluvy alebo v pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim akejkol'vek povinnosti
podla tejto Zmluvy (s vynimkou bodu 13.2), je Objednavatel opravneny Ziadat' od
Zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela za kaZzdy zaCaty  deni
omeskania.

Ak Zhotovitel nezadne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrdni vady v dohodnutom
termine podla ¢lanku X Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny Ziadat' od Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 66,00 EUR (slovom SestdesiatSest euro) za kazdy den
omeskania a za kazdu vadu samostatne.

V pripade, ak bude objednavatel v omeskani so splnenim svojho pefiazného zavdzku
podra tejto zmluvy, zaplati zhotovitelovi troky z omeskania vo vyske urCenej  vSeobecne

zaviznym pravnym predpisom.

V pripade zistenia nestladu Objedndvatelom poZadovanych a Zhotovitelom
deklarovanych vlastnosti Diela so skutonost'ou je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvnt
pokutu vo vyske 25% z celkovej ceny Diela.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatel'a voci Zhotovitelovi nezanikd
povinnost’ Zhotovitel'a nahradit” Objednavatel'ovi vietky Skody v celom rozsahu, ktoré mu
vznikni v svislosti poruSenim povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a/alebo
ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody v celom jej
rozsahu.

Clanok XIV
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' je odo dila odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonceného Diela
povinny predchadzat’ $koddm a po&inat’ si tak, aby pri vykondvani Diela nedochédzalo ku
$kod4m na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody vzniknut¢ z doévodu porudenia vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov, a taktiez za $kody na vznikajucich alebo existujicich
objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach,
inZinierskych sietach a pod. Tieto $kody budu v plnej vyske uhradené Zhotovitefom.

Zhotovitel' nesmie bez suhlasu Objednavatel'a zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko,
v opaénom pripade je povinny nahradit $kodu, ktord tymto Objedndvatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie
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stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu
dlhsiu ako 7 dni, pokial’ nevykonéavanie uvedenych prac nie je nasledkom preruSenia  prac
podla Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, ze
Zhotovitel’ nebude d’alej pokratovat’ v zhotoveni Diela.

Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

7mluva sa uzatvéra na dobu uréitd, a to do &asu riadneho odovzdania Diela. Tym nie st
dotknuté ustanovenia o zaruénej dobe a sankciach a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti

Zmluvnych stran.

Zmluvné strany mozu ukonlit zmluvny vztah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania zavézkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruSeni
Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objednévatel’ pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi SR alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu

Zhotovitel'a zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednévatel’ pisomne oznami Zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavéazky
vyplyvajice zo Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od Zmluvy ako pri nepodstatnom poruSeni
Zmluvy v pripade, ak Objednavatel' aj napriek predchddzajicej vyzve Zhotovitel'a
nesplni, alebo je opakovane v omeskani s plnenim zavizkov vyplyvajicich zo  Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy z

nasledovnych dovodov:

15.5.1 Zhotovitel’ do 15 dni odo diia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

15.5.2 Zhotovitel’ je ne¢inny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavazkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, alebo odmieta poskytnuat’ su¢innost’ a spoluprécu
s osobami poverenymi Objednavatelom a tym znemoziiuje riadne plnenie
zavizkov Objednavatel’a,

15.5.3 Zhotovitel' pisomne ozndmi Objednévatel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavazky
vyplyvajtice zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitel'a zmeni v
takej miere, Ze technické alebo finanéné zéaruky, ktore ponuka, nie su zlu¢iteIné
s povahou a doleZitostou prac a dodavok podla tejto Zmluvy,

15.5.4 z dovodu porusenia podmienok Zmluvy a Zaddvacej dokumentéacie
Zhotovitelom alebo jeho Subdodévatel'om ak relevantné,

15.5.5 na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolena
restrukturalizacia Zhotovitel'a, pripadne, ak sa na majetok zhotovitela zacalo
konkurzné konanie na zéklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie konkurzu
a zhotovitel’ na Ziadost objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni
existenciu ddvodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného
konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati,

15.5.6 z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zékonnikom.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné dfiom nasledujucom po dni, kedy bolo pisomné
odstupenie od Zmluvy doru¢ené druhej Zmluvnej strane.
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V pripade zaniku Zmluvy z ddvodov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskdr vSak v lehote 14 dni odo diia zaniku Zmluvy, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel
povinny zanechat priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude
zaruSovat bezpeénost a ochranu zdravia o0s6b vstupujicich na stavenisko a
pohybujtcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okoli. Povinnosti
vyplyvajuce z predchadzajiicej vety je Zhotovitel povinny splnit’ aj v pripade podla
¢lanku XIV bod 14.3 Zmluvy v spojeni s Elankom XVIbod 16.3 Zmluvy.

Za nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 15.7 je Objednavatel' opravneny
pozadovat od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR ( slovom dvesto Eur) za
kazdy deti omeskania sa so splnenim povinnosti vypratat’ stavenisko.

Clanok XVI
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
Zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ Zad4vacou dokumentaciou Objednéavatel'a, ~pokynmi
Objednavatel'a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych strdn  a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho so zhotovenim diela
kedykol'vek podas platnosti a G€innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, na zaklade ktorej su objednévatelovi poskytované finanéné prostriedky urcene
na spolufinancovanie ceny diela; zhotovitel' je povinny poskytnit” opravnenym osobam na
vykonanie kontroly vSetku potrebnti su¢innost. S prihliadnutim na to, Ze cena diela je
spolufinancovand z rozpoctu EU a vynakladanie finanénych prostriedkov uréenych na jej
spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany prisluiného riadiaceho orgdnu a/alebo inej
nim poverenej osoby, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze za Skodu spdsobent
zhotovitefom objednavatel'ovi sa povaZuje kazda korekcia prislusného riadiaceho organu
pre porusenie podmienok Zmluvy o poskytnuti nendvratnych finanénych prostriedkov
objednavatelom, ktorej pri¢ina nastala na strane zhotovitela nedodrZanim podmienok
a ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnii pohladavku - pravo na
nédhradu $kody, tj. riadiacim orgdnom uloZenej korekcie, je objedndvatel’ opravneny
zapotitat s akoukol'vek (tj. aj nesplatnou) pefiaznou pohladavkou zhotovitela voci

objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujiice pravne vyznamné skuto¢nosti
podla tejto zmluvy si budi doruCovat’ postou, formou doporucenej zésielky alebo
osobne. Pisomnostou obsahujiicou prdvne vyznamné skutoCnosti sa na ulely tejto
zmluvy rozumie najmi odstipenie od zmluvy avyzvy na plnenie si povinnosti z tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich vz4jomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na

adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial zo zmluvy nevyplyva inak. AZ do
okamihu dorudenia pisomného ozndmenia o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za
adresu uréent na dorudovanie adresa uvedend v zahlavi zmluvy. Pri doruCeni
prostrednictvom posty sa zasielka povaZuje za dorudent diiom jej dorucenia na adresu
podla predchiddzajuceho bodu tohto &lanku zmluvy. Za defi doruCenia zasielky sa
povazuje aj def, vktory zmluvnd strana, ktord je adresatom, odoprie doruCovanu
zésielku prevziat, alebo defi vratenia sa nedorufenej zésielky spit’ odosielatelovi,
iked sa adresat oobsahu zéasielky nedozvedel. Listina adresovand zmluvnej strane,
ktora je dorutovana osobne, sa povazuje za dorudend tejto strane okamihom, ked' tato
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prevezme alebo ju odmietne prevziat. V pripade dorutovania elektronickou postou, je
dorugovacou adresou na strane Objednavatel'a adresa: obec@sacurov.sk a
na strane Zhotovitel'a adresa: psp@psp-mi.sk

Clanok XVII
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavizujt, Ze si budd vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupdsobenie a

vzajomne sa informovat o dalsich skutoénostiach potrebnych pre plnenie ich zavizkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, oznamovat si vias doleZité okolnosti a ich zmeny, ktoré

mdzu mat vplyv na ich spoluprécu podl'a tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto Zmluvou, sa spravujd
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alsich prislusnych vieobecne
zéviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny podas trvania tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia zékona C.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Menit’ alebo dopliiat’ text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda
platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych
stran. Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt v sulade sust. § 18 a dalgimi ustanoveniami
s4kona & 343/2015Z. 2.0 verejnom obstaravani v zneni neskorgich predpisov.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvna
stranu.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a (innost diiom
nasledujicom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany prehlasuju, 7e ustanoveniam tejto Zmluvy zhodne porozumeli o do obsahu

i rozsahu, tieto vyjadruji ich slobodnu a vaznu volu, o potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi
podpismi na tejto Zmluve.

Prilohou tejto zmluvy si:
- Ponuka zhotovitel'a predloZzend vo verejnom obstaravani (priloha ¢. 1 k tejto zmluve)

- Zoznam subdodavatel'ov (priloha &. 2 k tejto zmluve):

V Sacurove, dila /ZfV,éd,Lj :b V Michalovciach, dila 11.7.2023

Objednavatel’ Zhotovitel’:
r
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