Zmluva o dielo

¢islo objednavatela: A1/44/44/11

Cislo zhotovitela:

uzavreta podla § 536 anasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatef:
Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik
Odstepny zavod KosSice
Dumbierska 14, 041 59 Kosice
Obchodny register: Okresny sud Kosice |.
Oddiel: Po;  Vlozka cislo: 266/V
Sprava povodia Bodrogu, TrebiSov
M. R. Stefanika 484/25, 075 01 Trebisov

Zastupeny: Ing. Eva Kolesarova, riaditelka Spravy povodia Bodrogu,
TrebiSov

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., pobocka Kosice
€.0.: 0455754001/5600
ICO:3602204704;

IC pre DPH: SK2020066213

(dalej ako ,objednavatel*)

1 2. Zhotovitel: Obec Sacurov
Osloboditefov 385
094 13 Sacurov
Zastupeny: Peter Barat
ICO: 00332810
DIC: 2020527370
Bankové spojenie: VUB a.s., Vranov nad Toplou
¢. uctu: 21422632/0200
(dalej ako ,zhotovitel")

Clanok IL.
Predmet zmluvy a termin plnenia

Predmetom zmluvy je realizacia prac v rozsahu podla $pecifikacie prac s vyznacenim Useku
a potrebnych nalezitosti v grafickej prilohe — Priloha €. 1 k tejto zmluve.

Nazov predmetu zmluvy: Opatrenia na ochranu pred povodiami a rieSenie nasledkov
mimoriadnej situacie

Miesto realizacie prac

katastralne uzemie: Sacurov

tok: potok Olsava rkm 0,000 — 2,400
ricka Topla rkm 9,000 — 11,000

Termin plnenia: 1. maj 2011 — 31. oktéber 2011



e,

Clanok III.
Cena a platobné podmienky

Objednavatel uhradi za vykonanie prac vrozsahu predmetu zmluvy zhotovitelovi 5%
z celkovej ceny prace zamestnancov najviac vo vysSke celkovej ceny prace vypocitanej zo
sumy dvojnasobku Zivotného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe, t.|.
v zmysle platnych predpisov.

Cenu za zhotovenie prac vrozsahu 5 % celkovej ceny prac podfa ods. 1 ¢lanku Il uhradi
objednavatel zhotovitelovi na zaklade danovych dokladov — faktur, ktoré zhotovitel vystavi
a ododle objednavatelovi raz mesaéne na zaklade zistovacich protokolov o skutoéne
realizovanych pracach potvrdenych prislusnym poverenym zamestnancom objednavatela.
Potvrdeny zistovaci protokol o skuto€ne realizovanych pracach musi tvorit neoddelitelnu
sUcast faktury.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej doruéenia objednavatelovi.

Ak zhotovitel vyuzije jednorazovy prispevok v sulade so zakonom cislo: 5/2004 Z.z.
a nadvazne na ust. § 50 j, ods. 5, zakona ¢islo: 373/2010 Z.z., na pracovné naradie,
objednavatel poskytne spolutcast vo vysSke 5% preukazanych nakladov na pracovné
naradie, maximalne 2,00 EUR na jedno pracovné miesto

Objednavatel potvrdzuje, Ze je platitelom DPH.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze nie je platitelom DPH.

Clanok IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel poskytne zhotovitelovi:
- zoznam opravnenych osoéb objednavatela , ktoré budu vstupovat na miesto vykonu prac za
ucelom vykonu funkcie koordinacie prac, dozoru alebo inej cinnosti suvisiace] so

zhotovenim predmetu zmluvy.

- miesto vykonu prac pred zacatim prac. Zmluvneé strany vyhotovia a podpisu Zapis
o odovzdani a prevzati miesta vykonu prac

- Specifikaciu prac s podrobnym popisom pozadovanych prac a spésobom ich vykonania
- prislusné povolenia potrebne k vykonu predmetu tejto zmluvy

- odbornt instruktaz k vykonu prac

- drobnl mechanizaciu aj s obsluhou

- mechanizaciu adopravu na zabezpelenie odvozu vytazenych nanosov, naplavenin
a drevnej hmoty na skladku urCenu obcou



Zhotovitel:

- predloZi objednavatefovi zoznam oséb, ktori budl vykonavat prace suvisiace so
zhotovenim predmetu zmiuvy.

- uréi zodpovednu osobu za riadenie prac, koordinaciu prac a komunikaciu s objednavatelom

- zabezpeéi pracovné ochranné prostriedky, o$atenie, vstupnu zdravotnu prehliadku oséb
podielajlicich sa na vykone prac, potrebné $kolenia BOZP a ochrany pred poziarmi,

- zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia a ochranu pred poZiarmi na stavenisku, musi
dodrziavat' protipoziarne opatrenia a opatrenia proti sSkodam, ktoré by mohli vznikndat' na
majetku a zdravi oséb.

- zabezpedéi lokalitu pre skladku vytazenych sedimentov resp. biologicky rozloZitelného
odpadu bezodplatne pre potreby SVP, $.p.

- je povinny viest pracovny dennik (stavebny dennik) odo dha prevzatia miesta vykonu prac
do terminu ukoncéenia prac.

- pocéas vykondvania prac nesmie svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit' plynulost
prevadzky (premavky) na okolitych cestnych komunikaciach.

- zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho zamestnanci na majetku objednavatela a na
zdravi zamestnancov objednavatela.

- je povinny pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.

- vyhotovi Zapis o odovzdani a prevzati prac, ktory podpiSu opravneni zastupcovia
obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel odovzda objednavatelovi aj képiu stavebného
dennika.

Zmluvné strany sa povinné dodrziavat vSeobecne zavazné platné predpisy, technicke
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych
stran a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a obce.

Clanok V.
Spolocné a zaveretné ustanovenia

Ak nie je v tejto zmluve o dielo dojednané inak, platia ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatné véeobecne zavéazné pravne
predpisy platné na Uzemi SR.

Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych kazda strana obdrzi po dvoch
rovnopisoch.

Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len formou pisomnych dodatkov odsthlasenych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadoblida platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran a aéinnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a zakona



4 -

¢. 546/2010 Z.z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov. Touto zmluvou sa riadia tiez pravne vztahy zmluvnych stran
vyplyvajuce z predmetu zmluvy v obdobi od jej podpisu do dia nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Obe strany vyhlasuju, Ze so zmluvou sa oboznamili a s jej obsahom suhlasia.

Objednavatel: Zhotovitel:
V Trebisove, dia16. 3. 2011 V Sadurove, dfia .......cooeeeeiiiiiiiinnn,

brlerr/ 2 3

._\A,_
Ing. Eva Kolesarova Peter Barat

riaditelka Spravy povodia Bodrogu starosta obce

SLovensky vanaaqsmm‘nsﬂ PODNIK 5.«
Otktemoysivad Kogicg.
Spriva povodly Bodrogy, Trebidgy
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Slovensky vodohospoddrsky podnik, 5. p. Banska Stiavnica
odstepny zdavod: Kodice

sprava: Sprava povodia Bodrogu, Trebisov
stredisko: Vranov nad Toplou

ZAMER UDRZBY TOKOV V OBCI SACUROV

k podpore tvorby pracovnych miest v oblasti realizacie opatreni na ochranu pred
povodnami a riesenie nasledkov mimoriadnej situdcie na zaklade §$50j zdakona ¢.
52004 Z. z. o sluzbdach zamestnanosti a zmene a doplneni niektorych zdakonov v

zneni neskorsich predpisov

Nazov

Tok a Fiecnykm'

Obec, kataster
okres, kraj

Popis sucasného stavu

Predpokl. termin realizacie
(zacatie — ukoncenie)

Predpokladany zhotovitel

Iné poziad., naroky a tdaje

Pozadovany rozsah prac

2 omaj -

- Udrzba potoka Olsava ev. ¢. toku 049
Topla ev. ¢. toku 021

- Potok Olsava rkm 0,000 — 2,400

Topla rkm 9,000— 11,000

- Sacurov

Vianov nad Toplou, Presovsky

: Potok Olsava je porasteny krovim, trdavaym

porastom a zaneseny — nanosmi . Odstranenie
krovia, travneho porastu a nanosov z prie tocného
profilu. Likviddcia divokych skladok na rieke
Topla a potoka Olsava.

31. oktober 2011

: OcU Sacurov — 5 pracovnikov

: Dopravu na stavenisko si zabezpect zhotovitel'

prdc

: Potok Olsava

Kosenie trav. porastov .................. (.85 ha
Virul: forovi@ ..o sisimsinsss sexe s 3400 m”

Odstr. nanosov (pod mostamiy......... 10 m’
Topla

Likvidacia divokych skiladok .......... 35 mr



Vypracoval: Kupa Jan
(meno a podpis):
o
T/

Schvalil, Ing. Juraj KoSara

VUVP

V Trebisove, 18. marca 2011
Priloha: Situacia

So zamerom suhlasi:

Peter Bardt -
(meno a podpis): '

starosta obfe .

Ing. Eva Kolesdarova
riaditel'ka /Sprél\f_\_' povodia Bodrogu

i /f’/{?“’ Lk//

SLOVENSKY YOBOHOSPODARSKY PODMIX, & p.
Defizpey zived Kdice
Sprina pevodia Dodroge, Trebiles



Zapis o odovzdani useku toku ( staveniska )

k podpore tvorby pracovnych miest v oblasti realizacie opatreni na ochranu pred povodiiami a
rieSenie nasledkov mimoriadnej situdcie na zéklade §50j zédkona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Nazov tseku (stavby): Saturov — okr. Vranov n/T, Presovsky kraj

Miesto aseku (stavby): Potok OlSava, rieka Topl'a

Datum odovzdania : 29.4.2011

Odovzdav aﬁ&?ﬂ&ﬁ‘i VODOHOSFODARIRY Fuas Preberaj Seis

A 3 \ y zavod Kodica i
( objednavatel’ ) Od_étapny R ( zhotovitel )
Sorava povodia SOGIO0u

vo 1 Btetiniia 454/25, 075 &

Popis staveniska: Pristupové cesty zabezpeci dodavat'el stavebnych préc.

Objednavatel’ nevyty¢il podzemné vedenia, inzinierske siete a zariadenia, nakol'ko prace
v uvedenom rozsahu sa ich nijako nedotknu.
Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi zamer Gdrzby so situdciou a zmluvu o dielo

Zhotovitel’ zalozi v den zacatia prac podl'a zmluvy pracovny dennik stavby (stavebny dennik)
a bude ho pisat’ az do ukonéenia prac na predmetnom tseku toku (stavby ).

Opravneni zastupcovia objednavatel’a a zhotovitel'a konStatuja, Ze:
- sii splnené vietky podmienky pre odovzdanie iseku ( staveniska ), objedndvatel iisek
(stavenisko) odovzddva zhotovitelovi, ktory ho preberd bez vyhrady a méZe zacal prdce.

Datum zacatia prac: 05/2011 Predpokladany datum dokondenia prac: 10/2011
Prilohy:
- Zoznam 0sdb opravnenych kontrolovat’ a koordinovat’ prace zhotovitel'a

I
Odovzdavajici: Preberajici: E}T’\f‘/a‘/
(meno a podpis): (meno a podpis): e

Ei -
v



Odstepny zavod Kosice e
SLOVE / .
LOVENSKY e~

VODOHOSPODARSKY r\%;:—f?— Spréva povodia Bodrogu
PODNIK, §.p. —= M. R. Stefanika 484/25
075 34 Trebisov
tel.: 056/6722690-1; fax: 056/6723541; e-mail: meno.priezvisko@svp.sk

Zoznam oprdavnenych 0sob objednavatel’a

ktoré mozu dozerat' na vykon prdc a koordinovat’ prdce siuvisiace so zhotovenim
predmetu zmluvy v rameci  §50j zdkona ¢ 5/2004 Z. z. o sluzbdach zamestnanosti

a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

. Ing. Kolesdrova Eva — riaditelka Spravy povodia Bodrogu

2. Ing. Kosara Juraj — veduci useku vodohospodcdrskej prevadzky

3. Kupa Jan — veduci strediska Vranov nad Toplou

4. Ing. Kicinko Pavol — usekovy technik

5. Durka Robert — poriecny

6. Zolna Jozef — poriecny

[
|

Vyhotovil: - Prevzal: TD m\ﬂ‘-/\
(meno a podpis): ) (meno a podpis): —

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pob. Kosice, C. uctu 045 575 4001/5600, ICO 36022 047 04,
I DPH SK2020066213. Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |. v odd. Po vo viozke &isl. 266/V



Zapis o odovzdani useku toku ( staveniska )

k podpore tvorby pracovnych miest v oblasti realizdcie opatreni na ochranu pred povodiiami a
rieSenie nasledkov mimoriadnej situacie na zaklade §50j zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Nazov aseku (stavby): Sacurov — okr. Vranov n/T, PreSovsky kraj

Miesto useku (stavby): Potok Ol3ava, rieka Topla
Datum odovzdania : 29.4.2011

vV ENSRY VODOHOSPODARSKY s,

Odovzdavajiuci:  OdStepny zévod Kosios Preberajtci:
( obj ednévatel’) Spréva povodia Bodrogu ( zhotovitel )

R.Stefanika 484/25, 075 34 7

Popis staveniska: Pristupové cesty zabezpeci dodavat'el’ stavebnych prac.
Objednavatel’ nevytycil podzemné vedenia, inZinierske siete a zariadenia. nakol'ko prace
v uvedenom rozsahu sa ich nijako nedotknu.

Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi zamer Gdrzby so situdciou a zmluvu o dielo

Zhotovitel’ zalozi v den zacatia prac podl'a zmluvy pracovny dennik stavby (stavebny dennik)
a bude ho pisat’ az do ukonéenia prac na predmetnom tiseku toku (stavby ).

Oprivneni zdstupcovia objedniavatel’a a zhotovitel’a konStatuji, Ze:
- su splnené vsetky podmienky pre odovzdanie useku ( staveniska ), objedndvatel usek
(stavenisko) odovzddva zhotovitelovi, ktory ho preberd bez vyhrady a méze zacat prace.

Datum zacatia prac: 05/2011 Predpokladany diatum dokonéenia prac: 10/2011

Prilohy:
- Zoznam 0s0b opravnenych kontrolovat’ a koordinovat’ prace zhotovitel'a

{meno a podpis): (meno a podpis):

v

Odovzdavajuci: Preberajici: Bm“\fig =



Odstepny zavod Kosice e

SLOVENSKY _:_fw
VODOHOSPODARSKY /\‘7%_\_,—//“ = Sprava povodia Bodrogu

PODNIK, 5.p M. R. Stefanika 484/25
075 34 Trebisov
tel.: 056/6722690-1; fax: 066/6723541; e-mail: meno.priezvisko@svp.sk

Zoznam opravnenych osob objedndavatel’a
ktoré mézu dozerat' na vykon prdc a koordinovat prdce suvisiace so zhotovenim

predmetu zmluvy v ramci  §50j zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbdch zamestnanosti

a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Ing. Kolesdarova Eva — riaditelka Sprdavy povodia Bodrogu

o

Ing. Kosara Juraj — vediici useku vodohospoddarskej prevadzky

Kupa Jan — vediici strediska Vranov nad Toplou

B

Ing. Kicinko Pavol — iisekovy technik

tn

Durka Robert — poriecny

6. Zolna Jozef — poriecny

\ -"'- -
/1= Prevzal: _\\,5‘“ e \ :’
W (meno a podpis): :

Vyhotovil:

(meno a podpis):

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.. pob. Kosice, €. G&tu 046 575 4001/5600, ICO 36022 047 04,
IC DPH SK2020066213, Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice |. v odd. Po vo viozke Cisl. 266/V



