

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Stavebné úpravy existujúceho Kultúrneho domu

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom bez DPH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DPH 20% z	0,000					0,000
DPH 0% z	0,000					0,000
Celkom						0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Stavebné úpravy existujúceho Kultúrneho domu Miesto:							
Objekt: Vlastný		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	19.5.2014				
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,000	0,000	0,000	6	Ostatné náklady	0,000
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,000
3	MONT				8	HZS	0,000
4					9		
5	Spolu			0,000	10	Spolu	0,000
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,000	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,000
12	Územie so sťaž. podmíe	0% z [H+P]		0,000	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,000
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,000	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,000
14					19		
15					20	Spolu	0,000
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,000
					22	DPH 20% z	0,000
					23	DPH 0% z	0,000
					24	Spolu	0,000
					F		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba: Stavebné úpravy existujúceho Kultúrneho domu

Objekt: Vlastný

Spracoval:

Ks:

Dátum: 19.5.2014

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,000	0,000	0,000	2,7330	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,000	0,000	0,000	0,1330	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,000	0,000	0,000	2,8660	0,0000
Celkom	0,000	0,000	0,000	2,8660	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy existujúceho Kultúrneho domu / Vlastný

Odberateľ: Projektant: Dodávateľ: Stavba: Stavebné úpravy existujúceho Kultúrneho domu Objekt: Vlastný	Spracoval: Ks: Dátum: 19.5.2014
---	--

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	11/A 1	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasol silikónová roztieraná stredozrnná alebo ekvivalent	m2	187,100			0,000	0,692	0,000
2	11/A 1	625252004	Zateplovací systém z polystyrénu EPS-F hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	187,100			0,000	2,041	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,000	0,000	0,000	2,733
			OSTATNÉ PRÁCE							
3	3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	187,100			0,000	0,000	0,000
4	3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	187,100			0,000	0,133	0,000
5	3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	187,100			0,000	0,000	0,000
6	11/A 1	953945106	Profil soklový hliníkový SI 8 pre zateplenie	m	19,400			0,000	0,000	0,000
7	11/A 1	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	28,400			0,000	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE				0,000	0,000	0,000	0,133
			PRESUNY HMÔT							
8	14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	2,866			0,000	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT				0,000	0,000	0,000	0,000
			Práce HSV				0,000	0,000	0,000	2,866

Rozpočet Stavebné úpravy existujúceho Kultúrneho domu / Vlastný

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
					Celkom		0,000	0,000	0,000	2,866	0,000

Krycí list stavby

Stavba: Stavebné úpravy existujúceho Kultúrneho domu Miesto:				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	19.5.2014
Odberateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,000	0,000	0,000
2	PSV	0,000	0,000	0,000
3	MONT	0,000	0,000	0,000
4				
5	Spolu			0,000
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,000
7	Kompletačná činnosť			0,000
8	HZS			0,000
9				
10	Spolu			0,000
C VRN				
11	Zariadenie staveniska			0,000
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,000
13	Prevádzkové vplyvy			0,000
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky			0,000
17	Horské oblasti			0,000
18	Mimostavenisková doprava			0,000
19				
20	Spolu			0,000
Projektant,rozpočtár				
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,000
22	DPH 20% z		0,000	0,000
23	DPH 0% z		0,000	0,000
24	Spolu			0,000
F				
Odberateľ		Dodávateľ		